Zmluva o dielo

uzatvorend podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik, v zneni neskorsich predpisov

Cl.1
Zmluvné strany

1. Objednavatel: Spojena skola sv. Vincenta de Paul
Bachova 4, 821 03 Bratislava

Zastupeny: Mgr. Andrea Janockova — riaditelka Skoly

ICO: 30852056

DIC: 2021728313

Bankové spojenie: VUB Bratislava

Cislo Uctu: 1728675259/0200

(dalej len ,objednavatel)

2. Zhotovitel" NEA-PLAST, s.r.o.

Zapis v OR: Okresny sud v Trnave

Statutarny zastupca Tibor Almasi, konatel

Bankové spojenie Tatra banka, a.s.

Cislo Gctu 2627104304/1100

ICO 36279803

DIC 2022123282

IC DPH SK2022126282

(dalej len,zhotovitel™)

CL.1i
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Vymena okien v Spojenej Skole sv. Vincenta de Paul - I. etapa“,
nachadzajucej sa v Mestskej asti Bratislava — RuZinov, v rozsahu a obsahu oceneného vykazu vymer zhotovitela zo
dna 15.10.2015 odsuhlaseného objednavatefom, ktory tvori neoddelitefnd prilohu €. 1k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v&as zhotovit pre objednavatela dielo
vymedzené v tejto zmluve o dielo (dalej len ,zmluva®) v rozsahu a podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as zhotovené dielo v stlade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit dohodnutd cenu
za jeho vykonanie podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny pouzit na realizaciu diela podra tejto zmluvy len materialy a vyrobky, ktoré spifiajii poziadavky
objednéavatela stanovené touto zmluvou. Zaroven sa zhotovitel zavézuje dodrzat vSetky zavézné i doporucené STN
suvisiace s realizaciou predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit predmet tejto zmluvy v pozadovanej kvalite a termine podfa tejto zmluvy a predioZit
objednavatelovi ku dfiu riadneho ukonéenia realizacie diela projektov dokumentéciu skutoéného vyhotovenia diela.

Za riadne a Uplné vykonanie diela zhotovitelom podla tejto zmluvy sa povazuje kvalitné, riadne, véasné a Upiné
dokoncenie vetkych prac a dodavok tvoriacich predmet diela v zmysle tejto zmluvy.

CL. I
Lehota plnenia
Zhotovitel sa zavazuje ze dielo uvedené v clanku Il tejto zmluvy zhotovi pre objednavatela pri dodrzani kvalitativnych a
technickych podmienok v nasledovnych lehotach :

1.1 zacatie realizacie diela: do troch pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy

1.2 dokonCenie realizcie diela: do jedného mesiaca odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
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Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v omeSkani s lehotou v zmysle ods. I., bod 1.2 tohto &lanku zmluvy po
dobu, po ktord nemohol svoju povinnost suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy pinit, nésledkom
okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, alebo z titulu vy$Sej moci.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade omeSkania zhotovitefa so zalatim realizacie diela v lehote podia
predchadzajuceho ods. 1 bod 1.1 tohto ¢lanku zmluvy o viac ako 7 dni tato zmluva straca platnost aj u€innost.

CLIv
Cena diela, fakturacia a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovena v stlade so zakonom €.18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu azakonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ako cena pevna a nemenna a sU
v nej zahrnuté vSetky néklady suvisiace s riadnym zhotovenim diela podfa tejto zmluvy. Cena je stanovené na zéklade
vysledkov E-Aukcie zo dia 15.10.2015 nasledovne.

i. cena Diela bez DPH 55.700,- €

ii. DPH 20 % 11.140,- € .

iii. celkova cena Diela vratane DPH 66.840,- € (slovom: SestdesiatSesttisic osemstostyridsat eur vratane
DPH)

(dalej len ,Celkové cena diela®)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela k uhrade bude stanovena na zaklade prisludnych vzajomne odsuhlasenych
a skutoéne zrealizovanych mnozstiev vykonanych prac potvrdenych poverenym zastupcom objednavatela na stavbe. K
celkovej cene diela bude pripogitand a utovana dari z pridanej hodnoty podla platného zakona o dani z pridanej
hodnoty v Ease zdanitelného plnenia.

Cena uréena v zmluve sa mbze menit len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, a to pri pisomnej poziadavke
objednévatela v stavebnom denniku.

Cena za dielo podla tejto zmluvy bude uhradena objednavatelom zhotovitelovi na zaklade faktury zhotovitela, ktorl
vystavi zhotovitel na zaklade supisu riadne vykonanych prac a dodavok potvrdenych poverenym zamestnancom
objednavatela v lehote do 15 dni odo dfia protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela objednavatelom.
Objednavatel uhradi zhotovitelovi takto vystavenu faktiru v lehote jej splatnosti t,j. do 30 dni odo dria jej prevzatia
objednéavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zadrZi z predloZenej faktury zadrznl Cast platby vo vySke 10% z ceny
diela vo fakture uvedenej (DPH sa v3ak uhradi v plnej vy8ke) do obdrZania objednavatelom vystaveného pisomného
potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela. Vo faktire musi zhotovitel 10%-né zadrzné vycislit osobitne
a musi uviest, Ze zadrzné je splatné po potvrdeni odstrénenia vad a nedorobkov celého diela. Zadrzné uvolni
objednavatel zhotovitefovi do 30 dni po pisomnom potvrdeni odstranenia vSetkych vad a nedorobkov vyplyvajucich
z preberacieho konania.

V pripade, Ze faktura alebo jej priloha nebude obsahovat nalezitosti platného darfiového dokladu, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie doby splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynat doru€enim opravenej faktiry objednévatefovi. Faktury budu objednavatefovi doru€ované
osobne alebo doporucene postou.

Neoddelitelnou prilohou faktury je stpis skutocne vykonanych prac a dodavok podpisany a odsuhlaseny poverenou
osobou objednavatela.

CL.v
Podmienky zhotovenia diela

. Zhotovitel sa zavazuije, Ze pre objednavatela zhotovi dielo podra &l. II. tejto zmluvy a jej neoddelitelnych priloh v zhode
s platnymi STN, podla ostatnych zavaznych pravnych predpisov sUvisiacich s riadnou realizaciou diela a podfa tejto
zmluvy.

. Zhotovitel vedie od prevzatia staveniska aZz do protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela objednavatelom
stavebny dennik. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri vedeni stavebného dennika sa budu riadit prislusnymi
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ustanoveniami zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov /dalej
len ,stavebny zakon®).

3. Zhotovitel je povinny zabezpe€it, aby pracovnici vykonavajlci predmet zmluvy mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skisky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu diela podfa tejto zmluvy.

4. Za riadne a UpIné vykonanie predmetu zmluvy zhotovitelom podla tejto zmluvy sa povazuje kvalitné, riadne, véasné a
Uplné dokonéenie vetkych prac a dodavok tvoriacich predmet zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela postupovat v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V opathom pripade bude zhotovitel zna3at sankcie
vyplyvajuce z poru$enia tohto zakona.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo je riadne zhotovené a dokonCené podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati
diela objednavatefom.

7. Zhotovitel zabezpe€i na vlastné naklady opravu alebo nahradu veci poSkodenych vinou alebo nedbanlivostou
zhotovitela alebo jeho pracovnikov pri zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim.

8.  Zhotovitel' sa zavazuje na vlastné naklady zabezpeCit' poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené jeho Cinnostou

pri realizacii diela podfa tejto zmluvy.

9. Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko do 3 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
objednavatelom.

10.  Zhotovitel vykona dielo na vlastné néklady a na vlastné nebezpecenstvo.

11.  Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko do 5 dni od podpisania tejto zmluvy a v takom stave, aby
zhotovitel mohol na iom zacat prace v sulade s projektom a podmienkami zmluvy.

12.  Objednévatel zabezpeli pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vody. Naklady za
Uhradu spotrebovanych energii a pripojenie na siete hradi zhotovitel na zaklade skutoCne odobratého mnozstva
jednotlivych druhov energii zvlast vystavenou faktdrou.

13. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, zodpoveda za Gistotu a poriadok na
stavenisku a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Einnosti.

14. Zhotovitel zodpoveda za dodrzanie platnych pravnych predpisov upravuijucich bezpeénost a ochranu zdravia pri praci
v areali staveniska a zodpoveda za dodrZiavanie poZiarnych predpisov v zmysle platnych pravnych predpisov.

15. Zhotovitel je povinny viest od zaCatia realizacie diela az do protokolarneho odovzdania zhotoveného diela stavebny
dennik v zmysle platnych pravnych predpisov. K zaznamom zhotovitela v stavebnom denniku sa objednavatel
pisomne zavézne vyjadri do 1 pracovného dia odo dfia vykonania zépisu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri vedeni
stavebného dennika sa budu riadit prisluSnymi ustanoveniami stavebného zakona.

16. Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutd cenu
za jeho vykonanie podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

17. Podmienkou riadneho ukoncenia diela podia tejto zmluvy je Uspe$né vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a touto zmluvou. Doklady o tychto skudkach podmiefiuju prevzatie diela. Ide
0 nasledovné doklady :

a) atesty od vyrobcov, certifikaty

b) skusky materialov

C) revizne spravy, zarucné listy

d) doklady o likvidacii odpadov zo stavebnej ¢innosti, evidencné listy odpadov podla druhu odpadu

18. Objednavatel je opravneny prostrednictvom svojho stavebného dozoru kontrolovat vykonavanie diela a to &i, sa
vykonava podlfa poziadaviek objednévatela, podmienok dohodnutych touto zmluvou, technickych noriem a inych
suvisiacich pravnych predpisov.

19. Zmluvné strany sa dohodli, Zze rozsah opravneni stavebného dozoru objednavatela bude vychéadzat z ust. § 46b zékona
€. 5011976 Zb. v platnom zneni.

20. Objednavatel vykonom stavebného dozoru poveruje: Ing. Norbert GajdoSik

21. Zhotovitel funkciou stavbyveduceho poveruje p. Ing. Michal Miadek

CL. VI
Zéaruéna doba - zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a ze pocas zarucnej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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10.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny v kvalite zodpovedajlcej kvalitativnym podmienkam,
ktoré su stanovené v prislusnych technickych norméch, vztahujdcich sa na vykonanie diela ako celku.

Za vady diela zodpovedd zhotovitel vrozsahu tejto zéruky, priCom zaruéna doba na riadne zhotovené
a objednavatelom prevzaté dielo podlia tejto zmluvy je 36 mesiacov odo dna podpisania protokolu o prevzati diela
objednavatelom s vynimkou materialov, u ktorych vyrobcovia davaju kratSiu zaruénu dobu. V tychto pripadoch je
zaru€na doba stanovena vyrobcom a zacina plynut diiom protokolérneho prevzatia diela objednévatefom.

V pripade, ze pri protokolarnom odovzdavani a preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, ktoré brania jeho
riadnemu uzivaniu, toto dielo neprevezme, ale spiSe so zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat zistené vady, lehoty
a spdsob ich odstranenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poas zaruénej doby ma objednavatel pravo poZadovat a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady v lehote stanovenej objednavatelom.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 3 pracovnych dni od dorucenia reklamacie od
objednévatela a vady odstranit v o najkratSom moznom &ase. Termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu
pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich riadnu prevadzku diela do 24
hodin odo dia dorucenia vyzvy objednavatela.

V pripade, ze zhotovitel nezaCne odstrafovanie pripadnych vad v dohodnutom termine, objednavatel si zabezpegi
odstrafiovanie vad prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou do
ruk zastupcu zhotovitela s popisom vady ako sa tato prejavuije.

Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, riadne a véas, t. j.
za podmienok a v lehotach dohodnutych v tomto zapise. V opacnom pripade méa objednavatel pravo odstranit vady a
nedorobky sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na néklady zhotovitela a to bez preruenia plynutia zaru¢nej
doby. V takomto pripade objednavatel nie je viazany cenou stanovenou E-Aukciou. Zmluvné strany sa dohodli, ze
o néklady vynaloZzené objednavatelom na odstranenie vad a nedorobkov bude znizend cena diela, pripadne
objednavatelovi vznikne pravo na nahradu tychto nakladov zo zadrzanej sumy.

ClL. il
Sankcie

V pripade omeSkania zhotovitela so zaCatim realizacie diela podfa tejto zmluvy, alebo v pripade ak zhotovitel
nezhotovi dielo v termine uvedenom v ¢l. Ill zmluvy riadne a v€as, zavazuje sa zaplatit objednévatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy deri omeSkania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na pripadnu
nahradu Skody, ktora mu ome$kanim zhotovitela vznikla.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury v lehote jej splatnosti, uhradi zhotovitelovi Urok z omeSkania vo
vyske 0,05 % z dIZnej sumy za kazdy defi omeSkania.

Ak zhotovitel nezalne s odstrafiovanim vad, resp. neodstrani vady v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100 eur za kazdy aj zacaty deri omeSkania a za kazdu vadu samostatne az do odstranenia
vady. Fakturu vystavi objednavatel za kazdych 14 dni ome$kania.

Gl v
Zanik zmluvy

1. V pripade ukonCenia zmluvy zhotovitel bezodkladne - najneskér vSak do 4 pracovnych dni stavenisko vyprace.

V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitela je tento povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100
€ za kazdy i zaCaty defi omeSkania s vypratanim staveniska.

2. Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového zhotovitefa (najdihie 7 dni) zabezpe€ovat na vlastné naklady v3etky

ochranng, bezpeénostné, protipoziarne, hygienické a strazne opatrenia. Zhotovitel je preto plne zodpovedny za vetky
Skody vzniknuté z dévodu neplnenia tohto ustanovenia.

3. Zhotovitel je opravneny zastavit realizaciu diela podfa tejto zmluvy alebo opustit stavenisko len na zaklade rozhodnutia

objednévatela, v opacnom pripade znasa vetky nasledky a Skody tym spdsobené, nakolko v tychto pripadoch ide zo
strany zhotovitela o podstatné poruSenie zmluvnych podmienok.

4. Objednévatel mdZe odstupit od zmluvy so zhotovitefom v tychto pripadoch :
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a) ak zhotovitel do 5 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou diela podfa tejto zmluvy a nevykona néapravu
napriek upozorneniu objednavatela ani v primeranej lehote, ktort mu tento poskytol ,

b) z dévodu omeSkania zhotovitela s realizaciou predmetu zmluvy, v pripade, ak je ohrozeny termin ukonCenia
realizicie diela podla tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykonad napravu napriek upozorneniu
objednéavatela ani v primeranej lehote, ktori mu tento poskytol,

d) z dévodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzania kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti,
neplnenia zavézkov, odmietnutia prispdsobit sa ustanoveniam zmluvy alebo oprédvnenym objednavkam a
poziadavkam objednavatela a vSeobecne vo vSetkych pripadoch, kedy si zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a
zavazky.

e) ak sa situécia zhotovitela pozmeni do takej miery, ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponuka, nie su zlucitelné
s povahou a délezitostou prac a dodavok jemu zverenych.

f) z dévodu poruenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitelom alebo jeho poddodévatefom.

g) z dévodu nedoloZenia poistnej zmluvy.

. V pripade odstupenia od tejto zmluvy je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi preukazatelné, nevyhnutné naklady

na zhotovenie diela, ktoré mu v suvislosti s realizaciou diela vznikli, a to ku driu odstupenia od tejto zmluvy.

. Pri odstipeni od zmluvy sa objednavatel so zhotovitelom dohodnul na prevzati dovtedy vykonanych prac a dodavok.

Preukazatelne vykonané préce a dodavky sa zuctuju v sulade s dohodnutymi vzéjomne odsuhlasenymi jednotkovymi

cenami.

. Odstlpenie od zmluvy oznami odstupujuca strana druhej zmluvnej strane doporuéenym listom s tym, Ze Ucinky

odstupenia nastavaju diiom dorucenia ozndmenia druhej zmluvnej strane.

. Zhotovitel' zaSle objednavatelovi faktiru o preukazatelne vykonanych pracach a dodavkach zrealizovanych ku driu

odstUpenia od tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote do 30 dni odo diia odstlpenia od tejto

zmluvy.

9. V pripade preruSenia alebo pozastavenia zhotovovania diela z dévodov na strane objednavatela, je zhotovitel opravneny

predizit termin ukonéenia realizacie diela o dobu ich preru$enia alebo pozastavenia.

Cl. IX
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel' je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat
vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny riadit sa
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel je povinny preukdzat objednavatelovi zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu spésobenu
objednavatelovi a o poisteni voi Zivelnym pohromam do 5 dni od podpisania tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami
kedykolvek poCas platnosti a ucinnosti zmluvy a to opravnenymi osobami investora a poskytnit im vSetku potrebnu
suginnost.

Cl. X
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy od doby dorucenia objednavatelovi. Lehota na prijatie navrhu zmluvy sa
stanovuje podla terminu udaného v sutaznych podmienkach.

Obe zmluvné strany vyluCuju postipenie pohladavky (zavazku) bez predchadzajucej pisomnej dohody, a ak sa
zmluvné strany dohodnu na postipeni pohladavky, je mozné toto postupenie vykonat len do vysky zakladu dane. Dari
z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zavazuju vysporiadat' v zmysle zakona.

Zhotovitel ku driu podpisu tejto zmluvy prehlasuje, ze na jeho majetok nebol vyhlaseny konkurz, ani nebolo voci nemu
zaCaté konkurzné konanie (dohodovacie konanie), nema Ziadne danové nedoplatky, nie je v likvidacii, nie je v
omeskani s platenim zdravotného a nemocenského poistenia ani déchodkového zabezpeCenia a ze mu nehrozi
Upadok a nie su mu zndme Ziadne okolnosti, ktoré by mohli ohrozit riadne plnenie jeho povinnosti a zavazkov voéi
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objednavatelovi podla tejto zmluvy. Nepravdivost prehlasenia zhotovitefa v tomto bode zmluvy, hoci aj Ciastocna,
zaklada pravo objednavatela odstupit od tejto zmluvy.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo Eisla U¢tu, sa zhotovitel zavazuje oznamit' tuto skutoCnost
bezodkladne druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa zavazuju navzajom informovat o dolezitych skutoCnostiach suvisiacich s touto zmluvou, najmé o
akejkolvek zmene skutoCnosti zapisanych v obchodnom registri, o vstupe spoloCnosti do likvidacie, o zacati
exekuéného alebo konkurzného konania.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné alebo technické informécie, s ktorymi bude objednévatel alebo zhotovitel
oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu pouzité na akykolvek
iny nez zmluvny ucel a nebudd ozndmené tretej osobe. Obe strany su si vedomé nasledkov, ktoré mézu byt voci nim
uplathiované v pripade porudenia tohto zavazku. Toto ustanovenie sa nevztahuje na udaje zname pred uzavretim
zmluvy, alebo na Udaje vSeobecne zname.

Pri pIneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzajomné vztahy zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a podpornymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podfa platnych STN a nadvézujucich
predpisov.

Akékolvek dohody pozmeriujlce alebo dopliujlice tuto zmluvu zavazuju zmluvné strany len vtedy, ak budu potvrdené
pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych strén.

9. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy :

a) oceneny vykaz vymer totozny s vykazom vymer poskytnutym verejnym obstaravatelom.

10. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran a éinnost driom

nasledujucim po dni jej zverejnenia na internetovej stranke objednavatela.

11. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel a dve zhotovitel.
12. Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato zmluvu neuzatvorili v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok, so zmluvou sa

ddkladne oboznamili, s jej obsahom suhlasia a na znak suhlasu s fiou ju podpisuju.

V Bratislave dna 12.11.2015 V Dunajskej Strede diia 12.11.2015

Objednavatel Zhotovitel

.............. MgrAndreaJanockovavr T|borAImas|vr
riaditelka Skoly konatel spoloCnosti

Prilohy:

¢. 1. Oceneny vykaz vymer

C. 2. Harmonogram prac
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Priloha €. 1. Oceneny vykaz vymer
Vykaz vymer - Specifikacia cien

Predmet zmluvy: Vymena okien v Spojenej Skole sv. Vincenta de Paul - 1.etapa
Objednavatel: Spojena Skola sv. Vincenta de Paul

Bachova 4
Bratislava

Zhotovitel: NEA-PLAST, s.r.0., €. 402, 930 12 Ohrady

P.¢ |Popis MJ |Mnozstvo| Jedn.cena | Celkova cena
bez DPH bez DPH
1 | plastové okno O+0+S+S, 2400x2350mm ks 59,00 259,44 15 306,96
2 | plastové okno OS+0+0 2400x1750mm ks 60,00 186,71 11 202,60
3 | plastové okno OS+0+0S+0 4200x1500 mm ks 2,00 268,73 537,46
4 |plastové okno O+P+0+P+0O+S+S+S+S+S ks 7,00 664,63 4 652,41
6000X2350mm
5 | plastové okno O+P+S+S 2400x2350mm ks 1,00 359,20 359,20
6 | montaZ plastovych okien bm 1 207,70 5,00 6 038,50
7 | demontaZ a likvidacia starych okien bm 1 207,70 1,70 2 053,09
8 | murarske vyspravky a suvisiace stav.prace bm 1207,70 5,00 6 038,50
9 | vonkajSie parapety AL, hlinikové bm 405,40 7,00 2 837,80
1,0mm,biela,dodavka a montaz
10 | koncovka parapetu AL, 260-320mm, PVC, dodavka ks 262,00 0,50 131,00
a montaz
11 | vnutorné parapety PVC 250, biela, dodavka a bm 344,40 7,50 2 583,00
montaz
12 | koncovka parapetu PVC biela, dodavka a montaz ks 262,00 0,50 131,00
13 | zalUzia celot. retiazkova,lamela Stand. ks 119,00 16,32 1942,08
1200x1700mm, dodavka a montaz
14 | Zallzia celot.,retiazkova.lamela Stand. 1200x650mm, | ks 120,00 6,24 748,80
dodavka a montaz
15 | Zallzia celot., retiazkova .lamela Stand. ks 12,00 11,20 134,40
800X1750mm, dodavka a montaz
16 | zaluzia celot. retiazkova,lamela Stand. ks 8,00 12,60 100,80
1050X1500mm, dodavka a montaz
17 | ZalUzia celot.,retiazkova,lamela Stand. ks 35,00 16,32 571,20
1200x1700mm, dodavka a montaz
18 | zaluzia celot..retiazkova,lamela Stand. ks 35,00 6,24 218,40
1200X650mm, dodavka a montaz
19 | ZalUzia celot.,retiazkova,lamela Stand. ks 8,00 10,20 81,60
750X1700mm, dodavka a montaz
20 | zaluzia celot..retiazkova,lamela Stand. 1500x650mm, | ks 4,00 7,80 31,20
dodavka a montaz
55 700,00

V Dunajskej Strede, diia 15.10.2015

Tibor Almasi, konatel spolo¢nosti
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Celkom bez DPH 55700,00 EUR
+20% DPH 11 140,00 EUR
Celkom s DPH 66 840,00 EUR
NEA-PLAST s.r.o.

930 12 OHRADY 402

Prev.: Kra¢anska 40

929 01 Dunajska Streda

ICO" 36279803 IC D PH: SK2022126282
Tel.: 031/552 7513
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Priloha €. 2. Harmonogram prac

NEA-PLAST, s.r.0., Ohrady 402, 930 12 Ohrady, ICO: 36279803, IC DPH:SK 202 212 6282
Nazov zakazKky: ,,Vymena okien v Spojenej Skole sv.Vincenta de Paul - l.etapa®
HARMONOGRAM PRAC

. tvzdeti:

- plastové okna 2400 mm x 2350 mm, O+O+S+S - 45 kusov - demontaz, montaz a stivisiace
stavbarske prace

2. tyzden:

- plastové okna 2400 mm x 2350 mm, O+O+S+S - 14 kusov - demontaz, montaz a sivisiace stavbarske
prace

- plastové okna 2400 mm x 1750 mm, OS+O+O - 35 kusov - demontaz, montaz a suvisiace stavbarske
prace

3. tyzden:

- plastové okna 2400 mm x 1750 mm, OS+O+O - 25 kusov - demontaz, montaz a suvisiace stavbarske
prace

- plastové okna 4200 mm x 1500 mm, OS+O+0S+0 - 2 kusy - demontaz, montaz a suvisiace stavbarske
prace

- plastové okna 6000 mm x 2350 mm, O+P+O-+P+0O+S+S+S+S+S - 7 kusov - demontaz, montaz a
suvisiace stavbarske prace

- plastové okna 2400mm x 2350 mm, O+P+S+S - 1 kus - demontaz, montaz a suvisiace stavbarske prace

4. tyzden:

- vonkajsie parapety AL, 1 mm - 260 mm, biely — 405,4 bm + 262 kusov koncoviek - dodavka, montaz a
suvisiace stavbarske prace

- vnutorné parapety PVC, - 250 mm, biely - 344 bm + 262 kusov koncoviek - dodavka, montaz a
suvisiace stavbarske prace

- zaluzie celotieniace retiazkové, lamely Standard, celkom 341 kusov - dodavka a montaz

V Ohradoch, dna 15.10.2015

Tibor Almasi, konatel’ spolo¢nosti NEA-PLAST, s.r.0.
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