
ZMLUVA O DIELO  
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka 

 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
 
a/ Objednávateľ:  Spojená škola sv. Vincenta de Paul 
                              Bachova 4, 821 03 Bratislava 
       
    Štatutárny orgán: Mgr. Andrea Janočková, riaditeľka  

     
    Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava 
    Číslo účtu:  IBAN:   SK35 0200 0000 0000 4293 0062 
                                          SWIFT: SUBASKBX 
    IČO:                               30852056 
    DIČ:   2021728313 
    Telefón:  02/43427453 
    Fax:   02/43427453 
    
b/ Zhotoviteľ:  MONTY Pro spol. s r.o. 

 Sídlo:  Mierová 4, 821 05  Bratislava 
 V mene zhotoviteľa:  Ing. Róbert Keleši 

        
    Bankové spojenie: Československá obchodná banka 
    Číslo účtu  :  4007845928 / 7500 
    IČO  :   35791101 
    DIČ  :   2020245370 
    IČ DPH:                        SK 2020245370 
 
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:            Ing. Róbert Keleši 
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:      Ing. Róbert Keleši 
 
 Zapísaný v  Obchodnom registri:  Okresného súdu BA I., odd. Sro. vložka č. 22005/B  
 
 

  Čl. II. 
Predmet  zmluvy o dielo 

 
 

Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo je kompletná dodávka stavebných prác pre stavbu „Materská škola sv. 
Vincenta de Paul – zmena účelu využitia, IV. etapa.“ 

 
Jestvujúci objekt je jednopodlažný, podpivničený len na malej ploche pre účely technologického zázemia 

a skladu. Do suterénu sa nezasahuje a preto nie je predmetom tohto projektu. Strecha je plochá, s minimálnym 
sklonom do vnútorného átria. Nosné steny a priečky sú murované, nosnú konštrukciu strechy tvoria montované 
stropné panely. 
Cieľom funkčnej zmeny časti objektu je vytvoriť priestory: polyfunkčný priestor, priestor pre voľno-časové činnosti, 
zázemie, spálničku a jednu triedu pre 20 detí v predškolskom zariadení s primeranou plochou a s dispozičným 
riešením zodpovedajúcim požiadavkám na materské školy v súlade s Vyhláškou MZSR č.527/2007 
o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Súčasťou predškolského zariadenia je dvor 
pre deti s príslušnými zariadeniami na hry v exteriéri.  



Umiestnenie, druh a veľkosť okenných otvorov, dverí a zasklených plôch vyhovuje pre navrhovanú funkciu 
objektu. 
Prípojky inžinierskych sietí na verejné rozvody ostávajú pôvodné. 
 

1. Búracie práce: 
 
Návrh stavebných úprav časti objektu je urobený tak, aby sa minimalizovali potrebné zásahy do jestvujúcich 

nosných konštrukcií a funkčných zariadení. Búracie práce zahŕňajú odstránenie podlahovej vrstvy- nášľapnej aj 
betónovej a v neposlednom rade aj hydroizolácie. Po obvode sa pravdepodobne nachádza (podľa skúseností 
z predošlých etáp) teplovodné potrubie v kanáloch, ktoré je potrebné zasypať. Dvere vedúce z predošlej triedy do 
exteriéru je potrebné vybúrať vrátane nadsvetlíka, schodíka z terasy a časti priečok tak, aby vznikol otvor ako vo 
vedľa presklených dverách o rozmeroch 2080 / 2900mm.  

 
2. Navrhovaný stav 

 
Nové konštrukcie priečok budú prevažne sadrokartónové hr. 100 a 150mm a vytvárajú novú dispozíciu časti 

škôlky. Spálnička a polyfunkčný priestor vznikne rozdelením herne s tým, že v priečke budú spojovacie otváravé 
dvere. Priečkou je aj oddelený voľnočasový priestor. Na chodbe budú priečkami vytvorené sklad prístupný 
z triedy a miestnosť pre upratovačku s výlevkou. Nová priečka bude vytvorená aj zväčšením umyvárky. Stienka 
v miestnosti umývárky pre deti je do výšky 1500mm. 
Pri vytváraní nových konštrukcií podláh je potrebné podkladný betón zbrúsiť tak, aby nová izolácia proti zemnej 
vlhkosti bola účinná a po zabudovaní nepoškodená. Ak sa pri búracích prácach zistí nesúrodosť podkladnej 
vrstvy, tú je potrebné opraviť. Vodorovnú izoláciu proti zemnej vlhkosti tvorí lepenka HYDROBIT V60S (alebo 
certifikovaný ekvivalent) s penetračným náterom, na podkladnom betóne v dvoch vrstvách. Konštrukcia nových 
podláh bude vytvorená s ohľadom využitia miestností. V suchých prevádzkach s častejším pobytom detí bude 
podlaha s nášľapnou vrstvou PVC. Pochôdznu vrstvu tvoria OSB dosky (Dodávku OSB dosiek zabezpečí 
sponzorsky občianske združenie Iniciatíva rodičov Ružinova (IRR). Nosnú časť bude tvoriť drevený rošt, v ktorom 
bude uložená tepelná izolácia Nobasil PTE (prípadne certifikovaný ekvivalent). V ostatných prevádkach bude 
nášľapnou vrstvou keramická dlažba položená na betónový poter vrátane Kari siete a na tepelnú izoláciu Nobasil 
PTE (prípadne certifikovaný ekvivalent). V podlahách s mokrou prevádzkou sa použije izolácia AQUAFIN-2K – 
SCHOMBURG. 
Otvory medzi voľno-časovým priestorom a triedou budú uzatvorené do výšky 2400mm a výplňovým nadsvetlíkom 
výšky 500mm siahajúcim až pod prievlak do výšky 2900mm. Tieto zabezpečia presvetlenie chodbových 
priestorov. V rámci obvodovej steny bude výplň otvoru v miestnosti učebne-  vymenené za hliníkové dvere 
a okno. Presná špecifikácia okien, ich rozmery a počet kusov je uvedené vo výpise okien 
Intimita vo voľno-časovom priestore bude zabezpečená dvojkrídlovými skladacími dverami v zárubni, ktorá bude 
súčasťou dodávky dverí. Vo výpise dverí, je uvedený zoznam tých, ktoré budú vymenené do pôvodných a novým 
náterom ošetrených zárubní. Zároveň sú uvedené aj nové dvere osadené do oceľových zárubní typizovaných, či 
skladaných podľa použitia do steny murovanej, či sadrokartónovej.  
V priestore WC a navrhovaných umyváriek budú osadené nové sanitárne zariadenia. WC misy a umývadlá sa 
osadia na novú podlahu, resp. priečky a budú napojené na nové príp. existujúce funkčné rozvody vody podľa 
projektu zdravotechniky. Odkanalizovanie nových sanitárnych zariadení bude ich zaústením do novej príp. 
funkčnej existujúcej kanalizačnej sústavy objektu. Upozornenie : Pred napojením jednotlivých zariadení na 
vodovodné a kanalizačné potrubia je nutné skontrolovať funkčnosť a tesnosť týchto potrubí. V prípade zistených 
poškodení je nevyhnutné ich vymeniť, príp. opraviť a sfunkčniť.  
Dodávku zariaďovacích predmetov zabezpečí sponzorsky občianske združenie Iniciatíva rodičov Ružinova (IRR). 
Pri vyhotovení nových vápenno-cementových omietok v spoji dvoch materiálov- pôvodnej steny tehlovej a novej 
sadrokartónovej je potrebné použiť ukončovacie profily a pásku TRENN FIX (prípadne certifikovaný ekvivalent) 
na vytvorenie estetického spoja. V miestnostiach kúpeľne, záchodu a upratovačky bude keramický obklad na 
stenách podľa výkresu. (Dodávku keramického obkladu a dlažby zabezpečí IRR). 
 
Stavebné úpravy budú realizované v súlade so stavebným zákonom čís. 237/2000 a ďaľšími predpismi platnými 
pre výstavbu. Ich realizácia bude zverená odbornej firme, aby bolo zabezpečené, že budú v súlade s STN 
platnými pre uskutočňovanie stavebných prác a v súlade s vyhl. čís. 374/1990 Slov. úradu bezpečnosti práce. 

 



1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné dielo uvedené v predchádzajúcom odseku 
podľa priloženej projektovej dokumentácie vypracovanej  zodpovednými projektantmi: Ing. arch. Michalom 
Smolecom, Ing. Erikou Potockou: 

Stavba: Materská škola sv. Vincenta de Paul -zmena účelu využitia  

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a ocenený výkaz výmer sú uvedené v prílohe č. 1 a 2  tejto 
zmluvy o dielo. Zhotoviteľovi bude odovzdaná projektová dokumentácie pre realizáciu stavby v dvoch 
papierových vyhotoveniach a jeden krát v pdf  formáte na CD nosiči pri odovzdaní a prevzatí staveniska 

 
 

Čl. III. 
Lehota plnenia 

 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa dielo podľa článku II tejto zmluvy o dielo do 25.8.2014 

v lehotách: 
1.1.1 prevzatie staveniska:  po nadobudnutí  účinnosti zmluvy o dielo do 3 dní odo dňa doručenia výzvy 

na prevzatie staveniska. 
1.1.2 začatie realizácie diela:     do 3 dní od prevzatia staveniska. 
1.1.3 ukončenie realizácie diela:   do  25.8.2014 

 
 

Čl. IV. 
Cena diela a spôsob platenia 

 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena diela uvedeného v článku II odsek 1 tejto zmluvy o dielo je 

stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a podľa cenovej ponuky v elektronickej aukcií zo dňa 13.6.2014.  

Materská škola sv.Vincenta de Paul -zmena účelu využitia  
cena bez DPH   52.100,- € 
DPH 20 %    10.420,- € 
Celková cena diela vrátane DPH 62.520,- € 

       slovom: šesťdesiatdvatisícpäťstodvadsať eur  vrátane DPH 
 (ďalej len Celková cena)  

  
2. Celková cena predmetu diela je cenou pevnou, platnou do prevzatia riadne ukončeného diela 

objednávateľom. K zmene Celkovej ceny môže dôjsť len v prípade zákonných zmien v oblastí daní, hlavne 
DPH.  

3. V Celkovej cene sú započítané náklady na všetky práce, dodávky a poplatky potrebné na realizáciu diela 
podľa článku  II ods. 1 tejto zmluvy o dielo, vrátane poplatkov za skládku odpadu, vrátane nákladov na 
zabezpečenie staveniska a pod. 

4.  Zhotoviteľ nežiada preddavok na predmet plnenia zmluvy o dielo. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne zhotovené dielo po jeho ukončení a odovzdaní podľa tejto zmluvy o 

dielo vystaví zhotoviteľ  faktúru za zhotovené dielo, v ktorej uvedie cenu za dielo podľa článku IV. ods. 1 tejto 
zmluvy o dielo, a predloží ju objednávateľovi najneskôr do 15 dní od vzniku práva fakturovať. Právo fakturovať 
vzniká dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela objednávateľom bez 
závad. Neoddeliteľnú prílohu faktúry bude tvoriť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený 
povereným zamestnancom objednávateľa. Poverený zástupca objednávateľa potvrdí predložený súpis 
skutočne vykonaných prác a dodávok do troch (3) pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Faktúra 
je splatná do 30 dní odo dňa jej prevzatia  objednávateľom. 

 
 



 Čl. V. 
Základné podmienky zhotovenia diela 

 
 
1. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi  v lehote podľa čl.III.  
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo podľa čl. II, odsek 1 a 2  tejto zmluvy o dielo podľa 

predloženej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie, rozsahu a obsahu cenovej ponuky v elektronickej 
aukcií zo dňa ......2014, v zhode s platnými STN a STN EN, podľa ostatných záväzných právnych predpisov 
súvisiacich s riadnou realizáciou diela, a podľa ustanovení tejto zmluvy o dielo.  

3. Súčasťou zhotoveného diela sú i vyhlásenia o zhode, certifikáty od použitých materiálov, doklady o uložení 
stavebného odpadu na regulovanú skládku, projekty skutočného vyhotovenia diela a kópie stavebných 
denníkov a ostatné predpísané skúšky kvality potrebné k prevzatiu zhotoveného diela. 

4. Zhotoviteľ vedie od prevzatia staveniska až do protokolárneho prevzatia objednávateľom zhotoveného diela 
stavebný denník. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vedení stavebného denníka sa budú riadiť ustanoveniami 
§ 46 b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. K zápisu zhotoviteľa v stavebnom denníku sa 
stavebný dozor vyjadrí do 3 pracovných dní od vykonania tohto zápisu, inak sa má za to, že s obsahom 
zápisu súhlasí. 

5. Objednávateľ výkonom stavebného dozoru poveruje: Ing. Norbert Gajdošík 
6. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Ing. Róbert Keleši 
7. Zmluvné strany sa dohodli, dielo podľa článku II je riadne zhotovené a dokončené protokolárnym prevzatím 

diela objednávateľom. Objednávateľ je povinný riadne dokončené dielo od zhotoviteľa prevziať a podľa 
článku IV tejto zmluvy o dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa článku IV. ods. 1 tejto zmluvy o dielo. 
Prevzatie diela sa uskutoční na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, ktorú tento preukázateľným spôsobom 
doručí objednávateľovi minimálne 3 dni pred termínom preberacieho konania. 

8. Do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia riadne dokončeného diela objednávateľom, zhotoviteľ vyprace 
stavenisko. 

 
 

Čl.VI. 
Záruka a zodpovednosť za vady 

 
 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo podľa tejto zmluvy o dielo bude zhotovené v súlade s touto 

zmluvou o dielo a prehlasuje, že dielo bude mať vlastnosti uvedené v predloženej  projektovej dokumentácií, 
bude zhotovené v kvalite zodpovedajúcej kvalitatívnym podmienkam, ktoré sú stanovené v príslušných 
technických normách, vzťahujúcich sa na vykonanie diela ako celku. 

2. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky, pričom 
záručná doba na riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy o dielo je 60 mesiacov odo dňa podpísania 
protokolu o prevzatí diela bez závad objednávateľom s výnimkou materiálov, u ktorých výrobcovia dávajú 
kratšiu záručnú dobu. V týchto prípadoch je záručná doba stanovená výrobcom a začína plynúť dňom 
protokolárneho prevzatia diela bez závad objednávateľom. 

3. Reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa ihneď 
po zistení vady, a to písomnou formou aj s popisom vady ako sa táto prejavuje. 

4. Vady zhotoveného diela, ktoré sa vyskytnú počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje odstraňovať  
do 10 dní odo dňa obdržania písomnej reklamácie od objednávateľa. 

 
 

Čl. VII. 
Osobitné ustanovenia 
 

1. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy o dielo počas realizácie diela uvedeného v článku II  
tejto zmluvy o dielo v prípade, ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy o dielo 
alebo v rozpore s predloženou a odsúhlasenou projektovou dokumentáciou alebo v rozpore so súhlasom 
s ohlásenými stavebnými  úpravami, a nevykoná nápravu napriek upozorneniu objednávateľa ani 
v primeranej lehote, ktorú mu tento poskytol. 



2. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy o dielo podľa predchádzajúceho odseku je objednávateľ povinný 
uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním veci obohatil. 

 
 

  Čl. VIII. 
Zmluvné pokuty 

 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie podmienok uvedených v tejto zmluve o dielo bude sankciované     
nasledovne: 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym zhotovením diela podľa tejto zmluvy o dielo v lehotách 
uvedených v článku III  tejto zmluvy o dielo, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu v výške 0,05 
% z ceny za dielo za každý deň omeškania. 

 V prípade vzniku nároku na uplatnenie zmluvnej pokuty bude táto vysporiadaná započítaním v rámci faktúry 
za riadne zhotovené dielo. 

2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky zhotoveného diela 
v čase dohodnutom v tejto zmluve o dielo, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € 
za každý deň a každý prípad omeškania zvlášť. 

3. V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád počas plynutia záručnej doby, zhotoviteľ 
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý deň a každý prípad omeškania zvlášť. 

4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté práva na náhradu škody. 
 
 

 Čl. IX. 
Záverečné  ustanovenia 

 
 
1. Akékoľvek dohody pozmeňujúce alebo doplňujúce túto zmluvu o dielo zaväzujú zmluvné strany len vtedy, ak 

budú potvrdené písomným dodatkom k tejto zmluve o dielo podpísaným štatutárnymi orgánmi oboch 
zmluvných strán. 

2. Zmluvné vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou o dielo sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Táto zmluva o dielo je vypracovaná v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží zhotoviteľ a 3 objednávateľ. 
4. Táto zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2014. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť 

dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
webovej stránke objednávateľa v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon č. 211/2000 Z.z.) 

5. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a 
Zákona č. 211/2000 Z.z. zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka 
týkajúcich sa obchodného tajomstva a  § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu 
osobnosti. 
 Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie)  tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej 
príloh), ktoré: 

a) zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi 

údaje, a ktoré majú charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17 a nasl. zákona č. 513/2001 Z.z. 

Obchodného zákonníka a v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám 

b) zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za uceleným textom, ak 

obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo a to v zmysle § 17 

a nasl. zákona č. 513/2001 Z.z. Obchodného zákonníka a v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

c) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, 



d) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca 

uvedeného v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí 

v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. 

 
Anonymizovaním údajov tejto zmluvy o dielo podľa predtým uvedeného nie je v zmysle ustanovenia § 47a 
ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť dotknutých  ustanovení zmluvy o dielo.“ 

 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa: 04.07.2014      V Bratislave dňa: 04.07.2014   

 
 
 
 
 
 
Objednávateľ:              Zhotoviteľ: 

 
 
 
 
 
 
   Andrea Janočková v. r.     Róbert Keleši v. .r. 
...............................................                      ..................................................... 
      Mgr. Andrea Janočková                                            Ing. Róbert Keleši                                                                                     
              riaditeľka            konateľ 

 
 
 

Prílohy zmluvy: 
 

Č. 1: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby: 
Stavba: Materská škola sv.Vincenta de Paul -zmena účelu využitia  
 
Č. 2: Ocenené výkazy výmer na základe cien predložených v elektronickej aukcií  dňa 13.6.2014,  
 
Č. 3: Harmonogram postupu prác 

 

 


